

# COMUNE DI GAMBATESA

(Provincia di Campobasso)

## UFFICIO TECNICO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 387 Del 22-11-21**

Gambatesa, li 22-11-21

Il Responsabile del Servizio  
(MAGGIO MARIA)

**Oggetto:**

**PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 (POA) -  
INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO E MONITORAGGIO DEI VERSANTI N-W E N  
- CUP: G47B15000320002 - CIG:8825079D90 - APPROVAZIONE  
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

**CIG:**

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:

Impegno N.	Importo	Capitolo	Mis.	Pr.	I Liv. Tit.	II Liv. Macr.	III Liv.	IV Liv. Cap.	V Liv. Art.	Esercizio

Data .....

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Dott. Rosario L. Conte

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre nel proprio ufficio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UFFICIO TECNICO**

## **PREMESSO CHE:**

- nella programmazione Nazionale e Regionale 2014- 2020 sono presenti specifici obiettivi tematici che prevedono azioni rivolte alla mitigazione del rischio idrogeologico;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 14/05/2015 veniva approvato il progetto preliminare relativo *all'intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e Monitoraggio dei Versanti Nord-Occidentale e Nord del Centro Abitato* per un importo di progetto di € 2.330.000,00
- con nota n. 5975 del 20.10.2015 la Regione Molise – Assessorato ai LL.PP. ed Infrastrutture – comunicava che al fine di consentire le attività di inserimento e/o aggiornamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel sistema nazionale ReNDIS bisognava inviare il progetto esecutivo degli interventi che si ritengono necessari e indifferibili riguardanti il territorio comunale di competenza;
- al fine di avanzare richiesta di finanziamento agli enti competenti occorreva predisporre la progettazione definitiva/esecutiva dell'intervento in parola, così come evidenziato per le vie brevi dai funzionari della Regione Molise, entro il 31 ottobre 2015;
- con Determina n. 228 del 26.10.2015 veniva affidato l'incarico della progettazione definitiva/esecutiva, relativa all'Intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e Monitoraggio dei Versanti Nord-Occidentale e Nord del centro abitato – I lotto, all'ing. Francesco FERRAUTO con studio a Campobasso alla Piazza V. Cuoco n. 29, iscritto all'albo dell'ordine professionale degli ingegneri di Campobasso con n. 760;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 29.10.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con nota dell'ADB del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale prot. 1600 del 09.03.2017 sono state richieste integrazioni al progetto, riscontrata dal progettista con nota a mezzo PEC del 13.03.2017;
- con deliberazione di G. M. n. 40 del 11/05/2017 si è sostituito il RUP dell'intervento con l'ing. Marco D'ELIA nominato con Decreto del sindaco n. 2/2017 quale responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- con DPCM del 2 dicembre 2019 “Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019. (20A00278)” pubblicato in GU n.14 del 18-1-2020 è stato adottato il Piano operativo sul dissesto idrogeologico per il 2019 che vede l'intervento in esame inserito in allegato B);
- con deliberazione di G.M. n. 2 del 13/01/2020 si sostituiva il Rup ing. Marco D'Elia per decadenza del contratto ex art. 110, del D. Lgs. n. 206/2000, con l'arch. Maria Maggio nominato con Decreto del sindaco n. 1 del 07.01.2020 quale responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;
- con nota n. 43868/2020 del 16.03.2020 del Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Molise, acquisita al prot. comunale al n. 2157 del 17.03.2020 si chiedeva, al fine della predisposizione del decreto di concessione del contributo, l'aggiornamento del progetto esecutivo alla nuova normativa;

**VISTA** la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione Molise, con la quale è stato trasmesso il **Decreto di Concessione n. 26\_2021\_POA del 08/04/2021** e il **Decreto del Soggetto Attuatore n. 32 del 01.12.2020** con relativi allegati tra cui il “*Regolamento Contenente la Disciplina di Attuazione degli Interventi contro il Dissesto Idrogeologico e Definizione delle Procedure Tecnico-Amministrative per la Gestione, il Controllo ed il Monitoraggio*” relativo al Piano Operativo Ambiente - POA - FSC 2014-2020 - Sotto-Piano 5 - “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione rischio idrogeologico*”,

**VISTI** e richiamati, fra gli altri, i seguenti provvedimenti:

- Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85 del 07.04.2020 con la quale veniva affidato l'incarico per l'Aggiornamento della Progettazione Esecutiva alla Nuova Normativa all'ing. Francesco FERRAUTO da Campobasso;
- la Delibera di G.C. n° 42 del 27.04.2020 di approvazione del Progetto Esecutivo aggiornato alla Nuova Normativa redatto dall'Ing. Francesco Ferrauto e costituito dagli elaborati tecnici di cui all'art. 26 D.Lgs. 50/2016 ed agli artt. da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dell'importo complessivo di € 750.000,00, così distinti: € 463.392,09 per lavori (di cui € 456.158,28 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 7.233,81 per oneri della sicurezza) ed € 286.607,91 per somme a disposizione
- la Delibera di G.C. n° 25 del 18.03.2021 di rettifica del quadro economico che non ha comportato alcuna modifica nell'importo complessivo del progetto esecutivo approvato;
- il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritti dal RUP e dal Progettista, con il quale si attesta, completate le verifiche, la validità del progetto esecutivo in rapporto alla tipologia categoria entità e importanza dell'intervento;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08.07.2021 di accettazione del Decreto di Concessione finanziamento;

**VISTA** la Determina a contrarre n. 255 del 16.07.2021 che ha disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento dei lavori in questione, mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 15/11/2018, esecutiva a norma di legge, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'USO AUTONOMO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT FORNITA DA ASMEL” (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali);

**CONSIDERATO** che la procedura è stata gestita in via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare attivata dal Comune di Gambatesa TUTTOGARE;

**DATO ATTO CHE** entro il termine di presentazione delle offerte fissato alle ore 12:00 del 16.08.2021 sono pervenute sulla piattaforma telematica n. 3 plichi virtuali;

**CONSIDERATO CHE** le operazioni di gara si sono concluse e sono stati acquisiti i verbali di gara n. 1 del 11.11.2021; verbale n. 2 del 19.11.2021; verbale n. 3 del 19.11.2021 e verbale n. 4 del 19.11.2021 nel quale è stata formulata la proposta di

aggiudicazione nei confronti del R.T.P. ALBANESE PERFORAZIONI SRL (CAPOGRUPPO) – DEL BUSSO SRL (MANDANTE) con sede in Ripalimosani in Via Alcide De Gasperi n. 80, P.IVA n. 01565570700, per un importo di aggiudicazione pari ad € 430.772,21 di cui € 7.233,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;

**VISTO** l'art.33, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale *“la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante”*;

**VISTO** l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale *“la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione”*

**RITENUTO** dover approvare i verbali di gara sopra richiamati e procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del R.T.P. ALBANESE PERFORAZIONI SRL (CAPOGRUPPO) – DEL BUSSO SRL (MANDANTE) con sede in Ripalimosani in Via Alcide De Gasperi n. 80, P.IVA n. 01565570700, che ha offerto un ribasso del 7,151% e che ha conseguito un punteggio totale di 92,22/100;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art.32, comma, 7 del D.Lgs. 50/2016 *“l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti in sede di gara”*;

**DATO ATTO** che si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara nei confronti del primo e del secondo classificato;

**DATO ATTO** che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **G47B15000320002**, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **8825079D90**;

**RITENUTO** dover provvedere in merito;

**DATO ATTO, altresì** che nell'assunzione del presente provvedimento non ricorrono in capo al RUP le situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale veniva confermato il sottoscritto quale Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- il D.lgs 267/2000 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### **DETERMINA**

*Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:*

- **Di approvare** i verbali relativi alla gara di appalto per l'affidamento dei lavori di relativi all'*“Intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e Monitoraggio dei Versanti Nord-Occidentale e Nord del Centro Abitato I° Lotto”*, indetta con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai

sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale e come di seguito individuati:

- Verbale n. 1, prima seduta pubblica del 31.03.2021;
- Verbale n. 2, seconda seduta pubblica del 07.04.2021;
- Verbale n. 3, seduta riservata del 20.04.2021;
- Verbale n. 4, terza seduta pubblica del 23.04.2021;
  
- **Di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale di gara n. 4 del 23.04.2021 per l'affidamento dei lavori di *"Intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e Monitoraggio dei Versanti Nord-Occidentale e Nord del Centro Abitato I° Lotto"*, in favore del R.T.P. ALBANESE PERFORAZIONI SRL (CAPOGRUPPO) – DEL BUSSO SRL (MANDANTE) con sede in Ripalimosani in Via Alcide De Gasperi n. 80, P.IVA n. 01565570700, per un importo di aggiudicazione pari ad € 430.772,21 di cui € 7.233,81 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, ed un ribasso del 20% sul tempo di esecuzione dei lavori;
  
- **Di stabilire** che a seguito della verifica dei prescritti requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 si procederà all'adozione di specifico atto di intervenuta efficacia della presente proposta di aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto di appalto nei termini e nelle modalità previste per legge;
  
- **Di trasmettere** copia della presente ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 copia della presente determinazione all'aggiudicatario ed agli operatori economici concorrenti tramite la piattaforma TuttoGare;
  
- **Di dare atto** che:
  - il CIG (SIMOG) relativo ai lavori è: **8825079D90**;
  - il CUP relativo all'intervento è: **G47B15000320002**;
  - numero assegnato alla procedura di gara è: **8213577**;
  - i lavori sono finanziati con risorse previste dalla programmazione Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020 (POA);
  
- **Di dare atto** altresì che la presente determinazione:
  - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente nei termini come per Legge;
  - va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ente ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'ente.

*A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Maria Maggio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0874/719134.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Responsabile del servizio  
MAGGIO MARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 22-11-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CONTE ROSARIO

Copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Registro Pubblicazioni N. 637

Gambatesa lì, 22-11-2021